ZMLUVA O DIELO

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

L

2.2

(d’alej len ,,Zmluva o dielo®)

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’

Obchodné meno: Nemocnica AGEL Levoéa a.s.

Sl'dlo: Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoéda

1CO: 36594849

DIC: 2022028932

IC DPH: SK7120001372

Zapis: Obchodny register Mestského sidu KosSice, odd.: Sa, vl.&.:

1337/V
Bankové spojenie: 7500 - Ceskoslovenska obchodné banka, a.s.
Cislo t&tu:
IBAN:
Stavebny manazér: Ing. Mat(§ Najsarek

/osoba poverena zastupovanim v technickych veciach/

(dalej len ,,Objednavatel)

a

Zhotovitel”:

Obchodné meno: EUCOS SK s.r.o.

Sidlo: Kovacska 38, 044 25 Medzev

ICO: 36668702

DIC: 2022244752

IC DPH: SK2022244752

Zapis: Obchodny register Mestského sudu Kosice, odd.: Sro, vl.&.:

18606/V
Bankové spojenie: 0200 - VSeobecnd uverova banka, a.s.
Cislo tétu:
IBAN:

(dalej len ,,Zhotovitel*)

UVODNE USTANOVENIA

Zmluvné strany berii na vedomie, Ze tiito Zmluvu uzatvéraju v nadviznosti na uz uzatvorent
Zmluvu o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti medzi
Objednéavatelom ako prijimatelom a Ministerstvom zdravotnictva Slovenskej republiky ako
vykonavatel'om zo diia 28.10.2023 (d’alej len ,,Zmluva o poskytnuti prostriedkov*), ktorej
acelom je realizacia Casti investicie 2 v komponente 11 v ramci Planu obnovy a odolnosti
Slovenskej republiky (d’alej len ,,Plan obnovy®) prostrednictvom projektu Specifikovaného
v Zmluve o poskytnuti prostriedkov.

Zhotovitel’ vyslovne vyhlasuje, Ze si je vedomy, ze Objedndvatel’ uzatvara tito Zmluvu len na
zéklade skutocnosti, Ze Dielo (ako je definované v &l. 3.1 Zmluvy niz$ie) bude financované
z prostriedkov poskytnutych na ziklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkov. Zhotovitel
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vyslovne vyhlasuje, Ze si je vedomy, Ze ak by Objednévatel’ prostriedky na zéklade Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov neziskal, Objednévatel’ by tito Zmluvu neuzavrel.

Dria 09.02.2024 vydalo Mesta Levo&a , pracovisko stavebného oddelenia, ako vecne a miestne
prisludny stavebny Girad podl'a § 117 zékona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,Stavebny zikon®)
rozhodnutie, ktorym bola povolend stavba ,Nemocnica Agel Levoéa pristavba, nadstavba
a rekonStrukcia psychiatrickych oddeleni a ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 26.2.2024
(d'alej len ,,Stavebné povolenie®).

Nasledovné dokumenty, ktoré sii Prilohami k tejto Zmluve o dielo tvoria sti¢ast’ Zmluvy o dielo,
ato:

a) Dokumentécia pre stavebné povolenie vypracovana Ing. arch. Jan Veselovsky (dalej
len ,,projektova dokumenticia®),

b) Stavebné povolenie,
c) Ponuka Zhotovitel'a — ¢ast’ , Kritéria*
PREDMET ZMLUVY

Predmetom Zmluvy o dielo je zhotovenie stavby:

»Nemocnica Agel Levo€a pristavba, nadstavba a rekon3trukcia psychiatrickych oddeleni
vramci projektu spolufinancovaného z Planu obnovy pod nazvom: , Pristavba, nadstavba
a rekonStrukcia psychiatrickych oddeleni “ (dalej len ,,projekt®) v stlade s ustanoveniami tejto
Zmluvy o dielo a jej priloh, sitaznymi podkladmi a podla projektovej dokumentacie tak, aby
bola stavba uzivaniaschopna (d'alej len ,,Dielo*). Zhotovitel’ je povinny zhotovit' Dielo v siilade
s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo vratane jej priloh a odstranit’ na Diele akékol'vek vady.
Sucastou predmetu plnenia Zhotovitela sii okrem iného aj vietky pripravné price a
administrativne tkony potrebné k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela v zodpovedajiicej
kvalite v stvislosti s plnenim predmetu Zmluvy o dielo a v stilade s platnou legislativou.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily spinit’ predmet Zmluvy o dielo za
dodrzania podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Zhotovitel' vyhlasuje, 7e si sGtazné podklady verejného obstarivania a projektovii
dokumentaciu precital, ich obsahu porozumel a na zéklade projektovej dokumentécie, ku ktorej
nema Ziadne pripomienky ani vyhrady a poZiadaviek Objednavatel’a, je schopny zrealizovat’
ariadne avCas zhotovit' Dielo v silade spodmienkami Zmluvy o dielo k spokojnosti
Objednavatera.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa podrobne oboznamil so Stavebnym povolenim a zavizuje sa, Ze pri
priprave na realiziciu Diela a pri realizicii Diela bude dodrziavat vietky podmienky uréené
v tomto Stavebnom povoleni pre investora alebo zhotovitel'a predmetnej stavby.

Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, Ze berie na seba akikol'vek zodpovednost, vratane povinnosti
nahrady Skody vo¢i Objednévatelovi a uhradenia zmluvnej pokuty Objednévatelovi v pripade,
Ze Dielo nebude vykonané riadne a véas v siilade s touto Zmluvou o dielo.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ¢innosti, ktoré s predmetom jeho plnenia podra tejto Zmluvy o dielo
spadaju do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne spdsobily a je
opravneny zhotovit' pre Objednévatela Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotich
stanovenych touto Zmluvou o dielo, a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje v
potrebnom potte a kvalifikatnej skladbe alebo prostrednictvom subdodavatelov vopred
pisomne odsthlasenych Objednévatelom. V pripade vykonu &innosti, ktoré st predmetom
plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy o dielo subdodévatelmi Zhotovitela, Zhotovitel
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prehlasuje, Zze za vykon <&innosti subdodavatelov je zodpovedny v celom rozsahu
Objednavatel'ovi tak, ako keby &innosti vykonal sam.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznémil
s miestom realizdcie Diela a si mu zndme vSetky vlastnosti miesta realizcie Diela, ktoré
ovplyviiuji alebo mdzu ovplyvnit’ realizaciu Diela, a to vratane dopravnych a komunikagnych
pomerov a miesto realizicie je z technického hladiska sp6sobilé na dodanie a umiestnenie
vietkych dohodnutych zariadeni a vykonanie prac, ktoré st predmetom tejto Zmluvy o dielo
v stilade so vSetkymi prisluSnymi, najmi technickymi predpismi, resp. bude v stlade s
projektovou dokumentéciou.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu sivisiaceho s doddvanym tovarom,
préacami a sluzbami kedykolvek po¢as platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov,
a to opravnenymi osobami v zmysle prislusnych pravnych predpisov a poskytnat’ im vietku
potrebnu si¢innost’ a zabezpetit' primerané podmienky na vykon dozoru projektanta, Statneho
stavebného dohl'adu.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni Stavebného zakona pri realizécii
predmetu Diela zastupovat’ Stavebny dozor. Spolu s pokynom podla ¢lanku 3.10 Zmluvy
o dielo Objednévatel zasle Zhotovitel'ovi informaciu o Stavebnom dozore. Stavebny dozor bude
opravneny vydéavat' zavizné pokyny v mene Objedndvatel'a, ktoré mézu byt potrebné pre
realizéciu Diela a pre odstranenie akychkol'vek vad. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat' pokyny
a rozhodnutia Stavebného dozoru poas celej doby trvania Zmluvy o dielo.

Pre ucely tejto Zmluvy o dielo sa pokynom Objednavatel'a rozumie akakol'vek pisomna vyzva
alebo akykol'vek pisomny prikaz Objednavatela Zhotovitelovi, ktory mu je dorudeny
prostrednictvom posty alebo e-mailom (d’alej len ,,Pokyn®).

MIESTO REALIZACIE

Miestom realizacie predmetu Zmluvy o dielo bude Nemocnica AGEL Levoda a.s., Probstnerova
cesta 2/3082, 05401 Levo&a na parcelach definovanych v stavebnom povoleni.

Staveniskom sa pre Gely Zmluvy o dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentéciou overenou v stavebnom konani na realiziciu predmetu Zmluvy o dielo (d'alej len
pwotavenisko®),

Zhotovitel’ je pred prevzatim Staveniska povinny na vlastné niklady zabezpetit' vyty&enie
obvodu Staveniska, ato najneskér do 3 kalendarnych dni odo diia dorudenia Pokynu
Objednavatela.

Zhotovitel je pred prevzatim Staveniska alebo jeho &asti d’alej povinny na vlastné naklady a
nebezpe€enstvo najneskdr do 45 dni odo diia dorudenia pisomného Pokynu Objednavatela
zabezpeCit' vyty¢enie podzemnych vedeni, sthlasy spravcov podzemnych anadzemnych
inzinierskych sieti k realizdcii pric, d'alsie vytySenie avsetky meradské, geologické
a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy o dielo alebo jeho &asti, priom
Zhotovitel’ zodpoveda za :

a) presné vytycenie vSetkych objektov Staveniska vo vzfahu k zdkladnym smerovym
a vySkovym pevnym bodom Staveniska;

b) spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich
zékres do dokumentécie podas realizacie préc;

c) zabezpelenie vsetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov a
pracovnikov v sivislosti s vy$sie uvedenou zodpovednost'ou za vyty&ovacie prace.

M
S

R\



4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.2

53

5.4

Objednavatel’ zabezpei pre Zhotovitel'a zékladné smerové a vyskové body, pri¢om Zhotovitel
Je povinny na vlastné naklady starostlivo chrénit’ a udrZiavat’ vetky smerové a vyskové body,
zameriavacie konStrukcie, vytyGovacie koliky ad'aldie predmety (pomocky) pouzité pre
vytyCenie Staveniska. Ak sa v priebehu realizicie Diela zisti akakolvek chyba v polohe,
vyskach, rozmeroch alebo umiestneni ktorejkolvek &asti Diela, je Zhotovitel’ povinny na vlastné
néklady takéto zdvady odstranit’. Kontrola vyty&enia, ktori vykond Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty&ovacich pric.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Stavenisko sa nachéddza v zastavanom tizemi obce a jeho
suCastou s aj verejné priestranstvd amiestne komunikacie, ktorych prejazdnost’
a priechodnost’ musi byt pocas celej realizicie Diela zachovana. Zhotovitel' sa zavizuje
realizovat’ Dielo tak, aby v ¢o najmenSom rozsahu obmedzoval préva, resp. zasahoval do prav
tretich o0s6b. Zhotovitel' sa preto zavéizuje véas, najneskdr do 7 dni odo diia Pokynu
Objednavatel'a, predloZit’ Objednévatel'ovi na pisomné odsthlasenie nédvrh Projektu organizacie
dopravy pred jeho schvalenim prislusnym dopravnym in$pektoratom. Vypracovanie
a schvélenie Projektu organizacie dopravy je Zhotovitel’ povinny zabezpegit' na vlastné naklady.
Schvélenie ndvrhu Projektu organizicie dopravy prislusnym dopravnym in$pektoratom je
podmienkou na odovzdanie Staveniska.

Stavenisko Objednavatel’ protokoldrne odovzda Zhotovitelovi na poZiadanie Zhotovitel'a po
riadnom splneni prislu§nych povinnosti Zhotovitela podl'a Zmluvy o dielo. Zhotovitel’ je
povinny zabezpegit, aby boli splnené vietky podmienky na odovzdanie Staveniska alebo jeho
Casti podl'a Zmluvy o dielo, priom splnenie podmienok na odovzdanie Staveniska alebo jeho
Casti je Zhotovitel’ povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi, a to najneskér 2 pracovné dni
pred poZadovanym terminom odovzdania Staveniska alebo jeho &asti tak, aby Stavenisko mohlo
byt odovzdané najneskoér do 50 dni odo dila dorugenia Pokynu Objednavatela Zhotovitel'ovi.
O odovzdani Staveniska Zhotovitel'ovi bude spisany z4dznam o odovzdani.

V pripade, Ze bude Zhotovitel' v omeskani so splnenim podmienok na odovzdanie Staveniska
v stlade so Zmluvou o dielo alebo ak bude Zhotovitel' v omeskan{ s prevzatim Staveniska je
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi na zaklade vyzvy Objednavatel'a zmluvnii pokutu vo vyske
150,- EUR za kazdy aj zacaty defi omeSkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok Objednévatel'a na nahradu 3kody v plnej vyske vratane vySky prevysujicej zmluvni
pokutu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ oznaCenie stavby a Staveniska a zabezpeéit’ Stavenisko pred
vstupom cudzich osob na miesta, kde méZze djst’ k ohrozeniu Zivota alebo zdravia a zabezpegit
bezpe¢ny pohyb osob vykonévajicich stavebné price na Stavenisku. Zhotovitel' je d’alej
povinny prevadzkovat' Stavenisko tak, aby bola zabezpetena ochrana zdravia ludi na
Stavenisku a v jeho okoli ako aj ochrana Zivotného prostredia podla vieobecne zaviznych
pravnych predpisov, vratane vSeobecne zavdznych nariadeni obce, v ktorej sa Stavenisko
nachadza.

LEHOTY PLNENIA

Zhotovitel’ je opravneny zah4jit' akukol'vek ucelenii &innost’ vratane pripravnych prac na Diele
podTa tejto Zmluvy o dielo aZ na zaklade dorugenia Pokynu Objednavatel'a v sulade s &lankom
3.10 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel’ je povinny zacat’ stavebné prace na realizacii Diela najneskér do 15 dni odo diia
doruéenia Pokynu Objednavatel'a.

Zhotovitel' je povinny Dielo riadne zhotovit aodovzdat' Objednavatelovi najneskér do
18 mesiacov od prevzatia staveniska (d’alej len ,,Lehota vystavby).

Zhotovitel je povinny v rdmci ponuky odovzdat’ Stavebnému dozoru na odstihlasenie podrobny
vecny a dasovy Harmonogram pric, ktory bude v siilade s Lehotou vystavby, a to najneskér
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do 7 dni odo diia doru¢enia Pokynu Objednévatel'a. Stavebny dozor odstihlasi Harmonogram
préc alebo vrati Harmonogram prac Zhotovitel'ovi so svojimi odévodnenymi pripomienkami do
2 pracovnych dni od jeho obdrzania. Zhotovitel’ zapracuje pripadné pripomienky do 7 dni od ich
obdrZania a predloZi upravent verziu Harmonogramu prac Stavebnému dozoru na koneéné
odsthlasenie. Predlozenie a kone¢né schvédlenie Harmonogramu pric je podmienkou na
odovzdanie Staveniska Zhotovitel'ovi.

Pokial'’ Objedndvatelovi vznikni akékolvek $kody zdévodu nedodrzania odsihlaseného
Harmonogramu prac, Zhotovitel’ je plne zodpovedny za tieto $kody a je povinny nahradit
Objednavatelovi tieto Skody v plnej vy3ke vratane uslého zisku, tihrady uplatnenych zmluvnych
pokut, dodatoénych nakladov a strat Objednavatel'a plynicich z nedodrzania Harmonogramu
prac.

Zhotovitel’ po vysporiadani narokov Objednévatel'a podl'a élanku 5.5 Zmluvy o dielo odovzda
revidovany Harmonogram préc na odsiihlasenie Stavebnému dozoru vzdy, ked’ predchadzajici
Harmonogram priac nesthlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami Zhotovitel'a
a vychadzajici z Lehoty vystavby. Stavebny dozor je oprévneny odmietnut’ schvélenie
revidovaného Harmonogramu prac. Ak Stavebny dozor schvalenie revidovaného
Harmonogramu pric neodmietne, revidovany Harmonogram préc pisomne odstihlasi alebo vrati
Zhotovitel'ovi so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 2 pracovnych dni od obdrzania.
Zhotovitel' zapracuje pripadné pripomienky do 3 pracovnych dni od ich obdrzania a predlozi
upraveni verziu revidovaného Harmonogramu prac Stavebnému dozoru na koneéné
odstihlasenie.

Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania so zhotovovanim Diela podla jednotlivych milnikov
uvedenych v Harmonograme prac/revidovanom Harmonograme prac je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zaaty defi omeskania.
Pokial' Zhotovitel' nevykond vsetky prace, s vykonanim ktorych je podla Harmonogramu
prac/revidovaného Harmonogramu prac v ome3kani ani do jedného mesiaca od uplynutia lehoty
pre dany milnik, Zhotovitel' je povinny zaplatit Objednavatelovi na zaklade vyzvy
Objednévatel'a zmluvni pokutu vo vy3ke 3-nasobku uvedenej sumy zmluvnej pokuty za kazdy
nedodrzany milnik za kazdy aj zaaty defi omeSkania. Objednavatel'ovi v takomto pripade
vznika zdroveii narok na odstapenie od Zmluvy o dielo.

Zmluvna pokuta uvedena v ¢lanku 5.7 Zmluvy o dielo je nenévratné aj v pripade splnenia
Lehoty vystavby.

V pripade, Ze Zhotovitel' me$ké s plnenim terminov - milnikov uvedenych v Harmonograme
prac Objednavatel' so Zhotovitelom prijmu vietky potrebné opatrenia na dodrzanie
Harmonogramu prac. Stavebny dozor je oprdvneny Zziadat od Zhotovitela aktualizéciu
Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu pric a pisomné stanovisko o prijatych
opatreniach, ktoré zaruCia, Ze ostatné terminy a medziterminy v zmysle Harmonogramu
prac/revidovaného Harmonogramu prac budi dodrZané. Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat
Stavebnému dozoru na schvélenie takito aktualizdciu Harmonogramu prac/revidovaného
Harmonogramu préc a pisomné stanovisko podr'a tohto bodu do 3 pracovnych dni od obdrzania
jeho ziadosti.

Aktualizdciou Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac podla ¢lanku 5.9
Zmluvy o dielo nie je Objednavatel'ov narok na zmluvni pokutu dotknuty.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za riadne a vEasné zhotovenie Diela predstavuje celkovi
sumu 5 331 132,65- EUR bez DPH (d’alej len ,,Cena*).

Zmluvna Cena je stanovena dohodou zmluvnych stran podl’a zékona &. 18/1996 Z. z. o cenéach
vzneni neskorSich predpisov a vyhladky ¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykondva zikon
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€. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor3ich predpisov. V cene st zahrnuté najmi avsak nielen
vyluéne aj néklady na zriadenie, prevadzku a GdrZbu Staveniska, odstranenie zariadenia
Staveniska a vSetky ndklady sivisiace s realizaciou Diela, ako aj ndklady na opravu a Gipravu
pléch a cestného telesa a odstranenie pripadnych $kéd.

Zhotovitel’ je povinny najneskor do 5 dni odo dia protokolarneho prevzatia Staveniska, uhradit’
Objednévatel'ovi vykonovii zdbezpeku vo vyske 5 % z Ceny diela bez DPH za tdelom
zabezpecenia narokov Objednavatel'a voci Zhotovitelovi podas realizacie Diela vyplyvajicich
z tejto Zmluvy o dielo a vzniknutych v stivislosti s realizéciou tejto Zmluvy o dielo pre pripad,
ze Objednavatelovi vznikne voli Zhotovitelovi pohladédvka (d’alej len ,vykonova
zabezpeka®).

Zhotovite' sa zavdzuje uhradif vykonovii zadbezpeku bankovym prevodom na et
Objednavatel'a, Specifikovany v zahlavi tejto Zmluvy o dielo, resp. vo forme bankovej zaruky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny uspokojit si jednostrannym zapo&tom
z vykonovej zabezpeky naroky zo zmluvnych pokat, nahrady Skody v plnej vyske, dodato&né
naklady a straty Objednévatel’a plynice z nedodrZania Lehoty vystavby Zhotovitel'om, naklady
vzniknuté Objednévatel'ovi v dosledku odstipenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane
Zhotovitela.

V pripade pouzitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti Objednavatelom bude Zhotovitel’ bez
zbyto&ného odkladu povinny doplnit’ vykonovi zabezpeku do pinej vysky, t. j. do vysky 5 % z
celkovej Ceny diela, a to najneskér do 10 dni od dorugenia vyzvy Objednavatela na jej
doplnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel' je povinny vratif Zhotovitelovi vykonovi
zabezpeku zniZzent o naroky Objednavatel'a vo&i ZhotovitePovi podla &lanku 6.5 Zmluvy o
dielo najneskor do 10 dni odo diia ukon&enia preberacieho konania Diela bez zavad braniacich
prevadzke Diela podl'a tejto Zmluvy o dielo (€lanok 7 Zmluvy o dielo).

K zmene Ceny za vykonanie Diela moze dojst’ iba:

a) v pripade rozsirenia alebo ziiZenia predmetu Diela na zaklade Pokynu Objednavatel’a;
b) pri zmene technického riesenia pozadovanej Objednavatel'om;
c) pri zmene terminu z dévodov na strane Objednavatel’a, vtedy bude Cena upravend o

indexy stavebnych préac uréenych Statistickym tiradom Slovenskej republiky.

Cena Diela zaokriihlena na dve desatinné miesta je stanovené na zéklade Stitazného vykazu
vymer na podklade projektovej dokumentacie s tym, Zze vSetky dodasné a stvisiace prace a
zariadenia, dodavka médii a materialov, stavebné mechanizmy a nastroje, do¢asné stavebné
materiély, paliva, leSenie a vietko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac a riadne
zhotovenie Diela, vratane odstranenia $kod s tym suvisiacich, musi byt’ dodané, nainitalované,
spravne a bezpe¢ne prevadzkované Zhotovitelom ako sti¢ast’ prac; naklady na ne, pokial’ nie sii
osobitne vymenované v SitaZnom vykaze vymer, sii zahrnuté v ocenenych polozkéch.
Jednotkové ceny s povazované za konetné a platné pocas celej doby realizicie Diela.
Jednotkové ceny st pevné a mé sa za to, Ze pokryvaju vietky aj sivisiace néklady a vydavky za
uvedent polozku, i ked’ to nie je v opise poloZky podrobne vySpecifikované.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si preveril spravnost’ vypoétu nim predloZeného oceneného vykazu
vymer (d’alej len ,Sitazny vykaz vymer“) na zdklade projektovej dokumentacie.
Objednévatel’ vyhlasuje, ze Sutazny vykaz vymer obsahuje vSetky &innosti potrebné na
zhotovenie Diela obsiahnuté v projektovej dokumentéacii, ktord je stdastou sataznych
podkladov a stt'aznych podmienok.
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PoloZky stavebnych prac a dodavok potrebné k riadnemu a v&asnému zhotoveniu Diela, alebo
s nim sivisiace, ktoré nie si uvedené v Siitaznom vykaze vymer sa povaZuji za stavebné prace
a dodavky zahrnuté v cenach poloziek uvedenych v Sitaznom vykaze vymer.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v cene st zahrnuté vetky néklady Zhotovitel'a potrebné na riadne
a v¢asné zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo, tak aby predmet Zmluvy o dielo bol bez vad
a spiital podmienky v nej dohodnuté a stanovené vieobecne zévéznymi pravnymi predpismi,
vieobecne zavéznymi nariadeniami obce v ktorej, sa Stavenisko nachédza, resp. stanovené
v rozhodnutiach prislu$nych organov.

Zhotovitel’ na Pokyn Objednavatel'a zrealizuje aj naviac/menej prace na Diele, ktorych pripadné
potreba bude zistend polas realizicie Diela, aktoré neboli zohPadnené v projektovej
dokumentacii alebo v tejto Zmluve o dielo a jej prilohach, pri¢om pre ocenenie vykazu vymer
u naviac prac pozadovanych Objednavatelom v zmysle &lanku 6.8 Zmluvy o dielo je Zhotovitel
povinny pouzivat jednotkové ceny alebo sadzby zo Sut'azného vykazu vymer. V pripade, Ze nie
Je mozné pouzit’ tieto polozky, Zhotovitel' navrhne nové polozky a predloZi ich Stavebnému
dozoru a Objednavatel'ovi na predchadzajiice odsthlasenie spolu:

a) s kalkuléciou ceny na zéklade ekonomicky opravnenych nakladov; pritom ceny
Jjednotlivych poloziek navrhnutych Zhotovitefom nesmiti presiahnut’ ceny tychto
poloZiek uvedené v databaze Cenkros zniZené o 10 %, platné v obdobi, v ktorom déjde
k naviac pracam;

b) s odpogitanim préc, ktoré nebudii vykonané, od pévodne oceneného rozpoétu.

Naviac prace budu rieSené dodatkom k Zmluve o dielo. Objednévatelom podpisany dodatok
k Zmluve o dielo, dotykajtici sa zmeny ceny, bude opraviiovat’ Zhotovitel’a k uplatiiovaniu ceny
naviac prac vo fakture. V stipise vykonanych préc k faktire bude Zhotovitel' na samostatnych
listoch uvadzat' priace podla pdvodného rozpoStu a samostatne prace podla dodatkov
k rozpo¢tom s oznacenim &isla dodatku k Zmluve o dielo.

Za naviac préace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa nepovazuji také prace a vykony,
ktoré Zhotovitel’ pri spracovani svojej ponuky mal z pohl'adu svojej odbornosti zakalkulovat do
ceny Diela v rozsahu celého predmetu Zmluvy o dielo. Takéto prace a vykony je Zhotovitel
povinny vykonavat’ ako sii¢ast’ plnenia podl'a Zmluvy o dielo na vlastné néklady.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuji len vydavky, ktoré st
vzhl'adom na vSetky okolnosti redlne, spravne, aktudlne, pisomne uznané Stavebnym dozorom
a ktoré sa navzdjom neprekryvaji a ktoré v plnej miere sdvisia s realiziciou Diela, t.j. bez
“stratného”.

Zhotovitel' sa zavizuje pouZivat jednotkové ceny alebo sadzby zo Sttazného vykazu vymer,
ako aj akceptovat’ mechanizmus ocenenia naviac prac uvedeny v &lanku 6.13 tejto Zmluvy o
dielo, aj v akomkol'vek d’alSom verejnom obstaravani alebo obstaravani akéhokol'vek diela
Objednavatelom pocas doby jedného roka odo diia uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo
a v akomkol'vek d’alSom zmluvnom vztahu s Objednévatel'om, ktory bude uzavrety podas doby
jedného roka odo dila uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo. Zhotovitel méze navrhnaf i nové
polozky a predlozi ich Stavebnému dozoru a Objednévatel'ovi na predchadzajiice odsithlasenie
spolu s kalkul4ciou ceny na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov;

Zmluvné strany sa dohodli, Zze prva faktiru Zhotovitel' vystavi k poslednému diiu druhého
celého kalendérneho mesiaca uplynutého od prevzatia Staveniska Zhotovitelom. Kazda d’alsia
faktira bude nésledne vystavena Zhotovitefom kazdé dva mesiace, a teda vzdy k poslednému
diiu druhého kalenddrneho mesiaca od mesiaca, v ktorom bola vystavena predosla faktira.
Faktary budi vystavované za uZ zrealizovani Cast’ Diela a budd riadne doloZené stpisom
vykonanych préc, ktoré umoznia Objednavatelovi vykonat ich kontrolu. Nevyhnutnou
su¢astou fakturicie musi byt sipis vykonanych préc odsthlaseny Stavebnym dozorom
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a stavebnym manazérom. Ak niektora ¢ast’ Diela nebola vykonana priamo Zhotovitelom, ale
subdodavatelom Zhotovitel'a, je nevyhnutnou siastou nasledujicej fakturacie (okrem prvej
fakturacie) bankovy vypis o Ghrade faktir vystavenych subdodévatePmi za zrealizovani a
fakturovant predchadzajiicu éast’ Diela v zmysle prislusnych ustanoveni platnych zmlav o dielo
a/alebo objednavok uzavretych medzi zhotovitefom a subdodavate'mi. Faktiry musia sphiat’
naleZitosti v zmysle zdkona o DPH &. 222/2004 Z.z. a musia byt vystavené v stlade s cenami
uvedenymi v Stut'aznom vykaze vymer.

Zhotovitel’ musi svoje prace vyuctovat' overitelnym sposobom. Faktara musi byt zostavena
prehladne, pri€om sa musi dodrziavat’ poradie poloZiek a oznagenie, ktoré je v stlade s cenami
uvedenymi v Sitaznom vykaze vymer. Sucastou faktiry je siipis vykonanych préc, t.j. rozZpis
realizovanych poloZiek Sitazného vykazu, zostatky na jednotlivych polozkach, vymer,
pripadne iné doklady, ktoré st potrebné pre preukazanie druhu arozsahu prace. Rozsah
vykonanych prac svojim podpisom schvali Stavebny dozor a stavebny manazér.

Faktary vystavené v silade s touto Zmluvou o dielo st splatné do 60 dni od ich doruenia
Objednévatel'ovi za predpokladu, Ze spliiaji vietky naleZitosti uvedené v tejto Zmluve o dielo.

V pripade, Ze faktira nebude spifiat’ vietky naleZitosti vyzadované touto Zmluvou o dielo, bude
sa povaZovat’ za nelplni a Objednavatel’ je opravneny vrétit' ju Zhotovitelovi na doplnenie
alebo prepracovanie.

Faktiry je Zhotovitel' povinny vystavit' v 4-och originiloch a musia obsahovat vietky
naleZitosti ~pozadované prislusnymi  vieobecne zaviznymi  pravnymi predpismi,
Poskytovatelom a zakonom o DPH &. 222/2004 Z.z., najmi:

a) obchodné mena Objednavatela a Zhotovitel'a, adresy ich sidla, miesta podnikania,
pripadne prevadzkarne, ICO, IC DPH;

b) poradové ¢islo faktiry;

c) ¢islo Zmluvy o dielo (dodatku k Zmluve o dielo);
d) datum dodania tovaru alebo sluzby;

€) datum vyhotovenia faktury a datum jej splatnosti;
) zéklad dane, jednotkovi cenu bez DPH;

g) slovni informéciu ,,prenesenie daiovej povinnosti* ak osobou povinnou platit’ da# je
prijemca tovaru alebo sluzby,

h) bankové spojenie a ¢islo aétu, na ktory ma byt’ faktiira uhradena;

i) odtlacok petiatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktir bude:

a) stpis vykonanych prac (vykaz vymer) pisomne odstihlaseny Stavebnym dozorom

a stavebnym manaZérom, certifikaty a preukézanie o zhode aktuilne zabudovanych
materidlov a prisludni fotodokumentéciu;

b) bankovy vypis o uhrade faktir vystavenych subdoddvatelmi za zrealizovani a
fakturovant predchadzajicu &ast’ Diela.

Faktira sa povaZuje za zaplatenii okamihom pripisania fakturovanej &iastky v prospech Gétu
Zhotovitel’a.

Ak Objednévatel neuhradi faktiru v lehote splatnosti, Zhotovitel’ je opravneny pozadovat tirok
z ome3kania vo vyske 0,05% zo sumy, s ktorej Ghradou je v omeskani za kazdy zacaty dei
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omeskania za predpokladu, Zze Objednévatel’ nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni
Zhotovitel'a v lehote do 10 dni od obdrzania takéhoto upozornenia.

REALIZACIA DIELA

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a
nebezpecenstvo, v silade s platnymi pravnymi predpismi o bezpeénosti prace a ochrane zdravia,
v stlade s platnymi pravnymi predpismi o poZiarnej ochrane a s re$pektovanim STN a
rozhodnuti orgdnov $tatnej a verejnej spravy tak, aby bolo Dielo spdsobilé na riadne uZivanie a
po jeho vykonani v zmysle tohto &lanku 7.1 Zmluvy o dielo spdsobilé na vydanie pravoplatného
kolauda&ného rozhodnutia. Zhotovitel’ sa zavdzuje dodrziavat’ poziadavky Objednévatel’a, ktoré
st suc¢astou Zmluvy o dielo.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady vypracovat’ potrebné Ziadosti o vydanie sihlasov,
vyjadreni alebo stanovisk relevantnych organov a organizicii a povolenia tak, aby Dielo
zhotovené podl'a projektovej dokumentacie spliialo technické, technologické a vykonnostné
parametre uvedené v stitaznych podkladoch, v Zmluve o dielo, stavebnom povoleni, inych
rozhodnutiach prisluSnych organov a vo vieobecne zaviznych pravnych predpisoch.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady vypracovat’ v stilade so zdkonom ¢&. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov skuSobny plan Diela a plan uZivania Diela
v pripade ak sa Dielo odovzdava do skiiSobnej prevadzky. Skasobny plan je Zhotovitel’ povinny
vypracovat’ najneskor 5 dni pred zadatim stavebnych prac na realizacii Diela a predlozit’
Objednéavatel'ovi na schvélenie, pri¢om Objednavatel’ skaSobny plan schvaluje za Gdasti
projektanta.

Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat’ Dielo podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo a na
zéklade:

a) pravoplatného Stavebného povolenia, vyjadreni organov verejnej spravy a vyjadreni
ostatnych dotknutych organov a organizacii;

b) v stlade so sutaznymi podkladmi;
c) projektovou dokumentaciou;
d) Harmonogramu préac pisomne odstihlaseného Stavebnym dozorom.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitefom musia byt' dokladované
certifikdtmi zhody podla zakona ¢&.133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch ao zmene
adoplneni niektorych zdkonoch. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpedované
Zhotovitel'om, ktoré certifikaty zhody nebud mat’, resp. nebudi zodpovedat zmluvnym a
pozadovanym skuskam, je Zhotovitel povinny na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’
bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté $kody znasa Zhotovitel'. Objednavatel’ mdze stanovit’
termin na odstranenie vad primerany ich rozsahu, ktorého nedodrzanie je dévodom na
odstapenie od Zmluvy o dielo zo strany Objednavatel’a.

Zhotovitel' je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpetnost vsetkych ukonov na
Stavenisku, vietkych stavebnych postupov a za celé Dielo. Zhotovitel’ je povinny, kedykol'vek
ho oto Stavebny dozor poziada, predloZit' podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré
navrhuje pouzif za Géelom vyhotovenia Diela. Ziadna podstatnd zmena tychto opatreni
a postupov nesmie byt vykonana bez predoslého pisomného ozndmenia Stavebnému dozoru
a pisomného odsiihlasenia Stavebnym dozorom.

Ak Zhotovitel' povazuje pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo neiéelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poZziadanie
Stavebného dozoru a po predchadzajicom pisomnom schvaleni Objednéavatela vykonat’, pokial
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nie s vrozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy.

Zhotovitel’ je pred zacatim vykopovych préac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé
podzemné alebo nadzemné vedenia povinny oboznamit’ sa s umiestnenim vsetkych existujicich
sieti. Zhotovitel pred zalatim priac pisomne poZiada vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatefov tychto sieti o ich lokaliziciu/vyty&enie av pripade podzemnych vedeni
vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Néklady spojené s vyty&ovanim
a vysondovanim sieti znaSa Zhotovitel'. Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky $kody spdsobené
nim alebo jeho subdodévate'mi pocas vykonu pric na tychto zariadeniach a takéto §kody musi
na vlastn€ naklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatel’a a Stavebného dozoru, do doby
nim urenej na ich odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky
opravnené poziadavky oprévnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych
vedeni a zariadeni sivisiace s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim
vietkych inzinierskych sieti. Naklady na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Ziadna &ast’ Diela nesmie byt’ zakryta bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Stavebného
dozoru. Zhotovitel' je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek &asti Diela, ktorda ma byt
zakryta. Zhotovitel aspoii 3 pracovné dni vopred pisomne vyzve Stavebny dozor, Ze ¢ast’ Diela
bude zakryvat'. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je povinny uhradit’
naklady dodatoéného odkrytia, pokial’ také odkrytie pozaduje. Ak sa v3ak pri dodatoénom
odkryti zisti, Ze vykonané prace boli vadné, nesie naklady dodatoéného odkrytia Zhotovitel.

Zhotovitel' zndsa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele a materidloch aZ do diia
riadneho odovzdania predmetu Zmluvy o dielo alebo prislusnej €asti Zhotovitelom a prevzatia
predmetu Zmluvy o dielo podl'a Zmluvy o dielo. Skuto¢nost’, Zze Objednéavatel’ alebo Stavebny
dozor skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané price, nezbavuje
Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykondvanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu Zmluvy o dielo.

Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy o dielo a v sivislosti s odovzdanim Staveniska resp.
i poCas realizacie Diela je Zhotovite' povinny vyhotovit zdznam a fotodokumentaciu
hraniénych kameriov, rozvodov, kablov, kandlov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj
okolitych stavieb, ktori vzdy odovzda aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotovitel' neurobi,
a nasledne vznikna pochybnosti o ich stave pred za¢atim prac na stavbe plati za rozhodujice
stanovisko Objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikicidch udrziavat
Cistotu a priebezne odstrafiovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho préc.

Zhotovitel je opravneny pouzit’ projektovii dokumentéciu len pre zhotovenie predmetu Zmluvy
o dielo. Jedna sada projektovej dokumentacie musi byt’ k dispozicii na Stavenisku v kazdom
Case pre pouzitie a vykondvanie kontroly Stavebnym dozorom a kazdou dalSou osobou
uvedenou v Zmluve o dielo.

V3etky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie Diela a odstranenie pripadnych vad Diela
musi Zhotovitel' vykonavat’ tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

a) vymoZzenosti / pohodlia verejnosti,

b) pristupov, moznosti uzivania a udrzby verejnych alebo stiikromnych komunikacii a
chodnikov k nehnutel'nostiam/pozemkom, nezavisle na tom, & si vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody sposobené realizdciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na
ostatnom majetku Objedndvatela alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel' povinny
bezodkladne odstranit’ na vlastné naklady opravou, a to najneskér do 3 dni odo diia, kedy
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k Skode doslo. V opa¢nom pripade je Objednavatel’ opravneny tieto $kody odstranit na naklady
Zhotovitel'a resp. pouZit' na odstranenie §kod finanéné prostriedky z vykonovej zabezpeky.

Ak v suvislosti so zaatim prac na Stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’
dopravné znacky podl'a predpisov o pozemnych komunikaciach je povinny obstarat ich na
vlastné naklady Zhotovitel’, ktory zodpoveda i za ich umiestnenie v siilade so schvalenym
Projektom organizcie dopravy a ich udrZiavanie. Zhotovitel’ sa zavizuje na vlastné naklady
zabezpeCit aso sthlasom Objednavatela umiestnit' informa&né tabule pre verejnost
s aktudlnymi adajmi o konkrétnych dopravnych ainych obmedzeniach stvisiacich so
stavebnymi pracami podl'a Zmluvy o dielo, o predpokladanom &ase trvania tychto obmedzeni
a o moznych sposoboch vyhnutia sa predmetnym obmedzeniam /obchadzka/.

Zhotovitel je povinny pouZzivat vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu
ciest a mostov umozZiiujicich spojenie so Staveniskom alebo vedicim k Stavenisku stavebnymi
strojmi a dopravnymi prostriedkami Zhotovitela alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov.
Zhotovitel' musi vyhladavat’ také trasy, vybrat apouZivat také vozidlda amechanizmy
a obmedzit’ a rozloZit' néklad tak, aby kazda doprava na Stavenisko a zo Staveniska, ktorou
dochadza k presunu materialov, strojného zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby
nevznikali zbyto¢né $kody na tychto cestdch a mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je
Zhotovitel’ povinny bezodkladne odstranit’ na vlastné néklady ich opravou. V opaénom pripade
Jje Objednavatel opravneny tieto zavady a poSkodenia odstranit’ na naklady Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ je na vlastné naklady povinny Stavenisko strazit.

Zhotovitel' od dorucenia Pokynu objednéavatel'a poveri trvalym riadenim préc na Stavenisku
Stavbyveduceho, s pozadovanymi skiisenostami a kvalifikaciou v zmysle platnych predpisov
Slovenskej republiky. Vsetci stavbyvedici Zhotovitela musia matf opravnenie na vykon
stavbyvediceho vzmysle zakona ¢&. 138/1992 zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v aktudlnom zneni. Primerand ¢ast’ dohliadajiiceho
personalu Zhotovitela musi mat’ pracovnii znalost' (tstnu i pisomni) slovenského jazyka,
v opacnom pripade Zhotovitel' zabezpe¢i na Stavenisku dostatoény podet spdsobilych
timoc¢nikov pocas celej pracovnej doby.

Najneskor k terminu ukon¢enia preberacieho konania po dokonéeni Diela je Zhotovitel povinny
Stavenisko vypratat, vy¢istit’, odstranit’ $kody a upravit’ ho na vlastné nklady do stavu podla
pokynov Stavebného dozoru.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny material, resp. realizované &asti Diela prechadzajii do
vlastnictva Objedndvatel'a ich zabudovanim. Tymto viak Objednavatel’ neprebera na seba
zodpovednost’ za vady zabudovaného materidlu a uskuto&nenych prac a Zhotovitel' nad’alej
zna3a nebezpecenstvo skody na zhotovovanej veci.

Nebezpetenstvo Skody na zhotovovanom Diele znaSa Zhotovitel’ do diia podpisu preberacieho
protokolu po dokonéeni Diela Objednévatel'om.

Ak Zhotovitel nezhotovi predmet Zmluvy o dielo riadne a v&as, Objednévatel’ je opravneny
pozadovat a Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvnii pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela za
kazdy zacaty deil z omesSkania Zhotovitela s riadnym a v&asnym zhotovenim Diela. Pravo
Objednavatel'a na nahradu $kody v plnej vyske (vratane vysky presahujicej uhradent zmluvna
pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Povinnost' Zhotovitel'a podla tejto zmluvy
zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Zhotovitel’ je povinny zaplatit zmluvni pokutu v plnej
vySke v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatel'a. Ak lehota nebude uréena, tak je
povinny v plnej vy3ke nahradit’ $kodu, resp. uhradit’ sankciu a zaplatit' zmluvna pokutu do 15
dni odo diia dorulenia vyzvy Objedndvatel'a. Narok Objedndvatela na zmluvni pokutu
v zmysle ¢l. 13.5 tejto Zmluvy nie je tymto ¢lankom 7.24 Zmluvy dotknuty.



7.25

7.26

7.27

Ak predmet Diela nebude spiiiat’ parametre uvedené v sitaznych podkladoch, v Zmluve o dielo
vratane jej priloh a vo vSeobecne ziviznych pravnych predpisoch, Zhotovitel je povinny
zaplatit' Objednavatelovi na zéklade vyzvy Objednavatela zmluvnii pokutu vo vygke 5%
z Ceny Diela. Privo Objednévatel'a na nahradu skody v plnej vyske (vratane vysky presahujucej
uhradent zmluvni pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Zaplatenim zmluvnej pokuty
nie st dotknuté naroky Objednévatel’a z vad Diela.

Zhotovitel' je povinny Objednavatel'ovi predloZit' pisomny zoznam vietkych subdodavatelov
na odstihlasenie. Zmenu subdodévatelov méze Zhotovitel' vykonat len s vopred doruSenym
pisomnym sithlasom Objednavatela v silade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze na Stavenisku budi pritomni aj ini dodavatelia, nakolko
realizacia Diela bude prebiehat’ paralelne s realizdciou inych sivisiacich &innosti, vratane
Cinnosti, ktoré vyzaduju pristup inych dodévatelov k Dielu a do Diela, ako aj interakciu s
Dielom. Podpisom tejto Zmluvy odielo Zhotovitel' vyhlasuje, e berie na vedomie tito
skutoénost’, a Ze tito skutoénost’ ako takd nebude branit’ riadnemu vykonaniu a dokon&eniu
Diela a Ze nebude brénit’ pristupu tretich 0s6b a ostatnych dodavateFov na Stavenisko, k Dielu
a do Diela, ani nebude branit’ tretim osobam realizovat’ ich &innosti vratane takych ¢innosti,
ktoré vyZaduji stavebné zisahy do Diela. Pokial' by &innost' tretich osdb a ostatnych
dodavatel'ov Objednavatel'a na Stavenisku mohla znemoziiovat’ alebo branif Zhotovitelovi v
pristupe na Stavenisko alebo vo vykonavani Diela, Zhotovitel’ sa zavizuje bezodkladne o tejto
skuto¢nosti informovat’ Objednévatel’a a Objednavatel’ sa zavizuje vynalozit’ primerané usilie
na zabranenie alebo zmiernenie nasledkov takejto &innosti. Za &innost tretich oséb a inych
dodavatel'ov Objednavatel'a na Stavenisku viak Objednavatel’ nepreberé ¥iadnu zodpovednost.

DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
Zhotovitel’;

a) Jje povinny postupovat' podla projektovej dokumenticie pre Stavebné povolenie
a projektovej dokumentacie.

b) je povinny realizovat’ predmet Zmluvy o dielo v sulade so Zmluvou o dielo vratane jej
siCasti a priloh, projektovej dokumenticie pre Stavebné povolenie a projektove;
dokumentécie, s platnymi STN, predpismi BOZP, suvisiacimi rozhodnutiami
prisluSnych orgdnov a ostatnymi vSeobecne zévdznymi pravnymi predpismi a je
povinny nakladat sodpadmi vznikajocimi pri realizdcii stavby v silade
s ustanoveniami zédkona o odpadoch v platnom zneni

c) pri realizdcii predmetu Zmluvy o dielo je povinny pouzit' vyrobky v zmysle siitaznych
podkladov, ktoré maju najvyssie kvalitativne vlastnosti, aby bola pri beznej tdrzbe
zaruCena poziarna bezpeénost', hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia, bezpe¢nost’ pri uZivani, za &o zodpoveda,

d) na zaklade pisomnej dohody s Objednavatel'om méze pozadovat' adekvatne zmeny
stavebnych materidlov za iné materidly za dodrania podmienky, Ze kvalitativne
zodpovedajii materidlom obsiahnutym v projektovej dokumentacii. Pouzité materiély
musia spiiiat’ poziadavky uvedené v § 43f Stavebného zdkona, STN a inych nadviznych
predpisov platnych v Slovenskej republike a ich pouZitie nemé vplyv na Cenu Diela;

e) Je povinny pocas realizicie Diela na vlastné niklady zabezpetovat' kontrolné skugky
pouzitych materidlov ako aj stavebnych asti Diela podl'a STN. Materialy a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam, Zhotovitel' odstrani bezodkladne na
vlastné naklady.
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h)

i)

k)

zabezpeti a poskytne Stavebnému dozoru vzorky vietkych materialov alebo vybavenia
v slilade s technickymi $pecifikaciami najmenej 7 dni pred planovanou objednavkou
alebo nadkupom tychto materialov alebo vybavenia;

v pripade, Ze Zhotovitel' predloZi vzorky, ktoré nevyhovuji poziadavkam Zmluvy o
dielo, Stavebny dozor ma pravo odmietnut’ akukol'vek takito vzorku, v tom pripade
Zhotovitel' je povinny predlozit’ Stavebnému dozoru novii vzorku do dvoch tyzdiiov.
Riziko, vydavky a zodpovednost za pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnym dozorom
znaSa Zhotovitel’;

Jje povinny si zabezpegit' na vlastné naklady vietky povolenia, sthlasy, stanoviska a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli sicast'ou stavebného konania, ale s potrebné
k realizacii prac (napr. sihlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu informaénych
tabul, sthlas s pracami v ochrannych pasmach, rozkopavkové povolenia, povolenia
k zvlaStnemu uzivaniu cestnych komunikécii, na vyty&ovanie sieti a pod.) v zmysle
a rozsahu zmluvnej dokumentacie vratane vietkych druhov dani a poplatkov, nakladov
spojenych suvedenymi tkonmi a pripadnych pokit za nedodrzanie terminov
a podmienok tam uvedenych;

pred zabudovanim vybavenia a materidlov do Diela Zhotovitel’ predlozi Stavebnému
dozoru certifikaty vydané opravnenymi ingtiticiami alebo opradvnenymi osobami
o potvrdeni suladu vybavenia a materidlov, ktoré budu suéastou Diela v silade s
projektovou dokumenticiou pre realiziciu stavby o&om sa vyhotovi preberaci
protokol;

je povinny na vlastné néklady zabezpe&it' doddvku a montaZ potrebného stavebného
materidlu;

Jje opravneny Ziadat’ od Objednavatel’a potrebni si&innost’;

sa zavizuje na vlastné naklady uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za $kody spdsobené
pri vykone ¢innosti a $kody sposobené vy$Sou mocou a na majetku a zdravi tretim
osobdm v stvislosti sjeho ¢innostou a prevadzkou ako aj v suvislosti s &innostou
a prevadzkou jeho subdodavatelov (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za Skodu®).
Minimélna poistnd suma pre poistenie zodpovednosti za $kodu je 700 000,- EUR.
Zhotovitel’ je povinny predloZit’ Objednéavatel'ovi doklady preukazujiice uzatvorenie
poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujice vysku poistenia do 10 dni od datumu
nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o dielo. Pokial' Zhotovitel' pozadované doklady
nepredlozi v stanovenej lehote alebo vyske, Objednavatel ma ndrok na okamzité
odstipenie od Zmluvy o dielo bez finanénych néarokov Zhotovitela. Poistenie
zodpovednosti za $kodu je Zhotovitel’ povinny udrziavat’ do ukonéenia odovzdévacieho
a preberacieho konania dokon&eného Diela. Zhotovitel’ v plnej vyske zné$a pripadni
Skodu spdsobena kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim majetku.

Jje d’alej povinny na vlastné néklady poistit’ Dielo vo vyske zmluvnej ceny Diela po
dobu trvania tohto zmluvného vzfahu pre pripad poskodenia, znidenia, straty,
odcudzenia alebo inych 8kod na zhotovovanom Diele (d’alej len .,poistenie diela®).
Zhotovitel' je povinny predloZit Objednavatelovi doklady preukazujiice uzatvorenie
poistenia Diela a preukazujice vysku poistenia do 10 dni od datumu nadobudnutia
GCinnosti Zmluvy o dielo. Pokial Zhotovitel poZadované doklady nepredlozi v
stanovenej lehote alebo vyske, Objednavatel’ ma nérok na okamzité odstiipenie od
Zmluvy o dielo bez finanénych narokov Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny pisomne
oznamit’ Objednavatel'ovi kazdi poistni udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej
vzniku a v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat’ Objednavatela o vyplateni a
vyske poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.



1)

Q)

r)

Jje povinny pisomne upovedomit’ poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo
programu vystavby Diela a zaistit’ primeranost’ poistenia po celti dobu vykonévania
prac podla Zmluvy o dielo. Zhotovitel’ je povinny predlozit Objednéavatel'ovi platné
poistné zmluvy apotvrdenky o platbach poistného pol'a terminov uvedenych
pod pismenom ) a m) tohto tohto ¢lanku Zmluvy o Dielo. Ak Zhotovitel' porusi
povinnost’ dohodnit a udrZiavat’ v platnosti akékol'vek poistenie pozadované Zmluvou
o dielo alebo nepredlozi Objednavatelovi doklady podla tohto bodu méze
Objednavatel v tychto pripadoch uzatvorit' a udrZiavat v platnosti vietky takéto poistky
a platit’ potrebné poistné a ndklady s tym spojené si od&itat’ ako dlh Zhotovitel'a zo
splatnej pohl'adavky Zhotovitel’a.

Poistenie podla pismena m) tohto ¢lanku 8.1 Zmluvy o dielo musi byt’ dohodnuté na
spolocné meno Zhotovitela a Objednavatela. Poistenie podl'a pismena 1) a m) tohto
¢lanku 8.1 Zmluvy o dielo musi kryt’:

(i) Objednévatel’a a Zhotovitel'a proti vietkym stratdém alebo $koddm vzniknutym
z akejkol'vek pri€iny odo diia zalatia prac na Stavenisku az do ukonéenia
odovzdavacieho a preberacieho konania dokongeného Diela;

(ii) Zhotovitela za jeho zodpovednost’ podas zaruénej doby za stratu alebo $kodu,
ktorej priCina nastala pred za¢atim plynutia zdruénej doby a za stratu alebo
Skodu spbsobenti Zhotovitefom podas plnenia akychkolvek zavizkov podla
Zmluvy o dielo vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruénej
dobe;

(iii)  Zhotovitela za v3etky $kody a néroky shivisiace s Gmrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného nez
Dielo), ku ktorym doslo nasledkom vystavby adokondenia Diela
a odstrafiovania vad Diela a vo¢i vietkym narokom na néhradu $kody, siidnym
konaniam, nakladom, poplatkom avydavkom, ktoré v sivislosti stym
vznikni;

(iv)  Zhotovitel'a za straty alebo $kody na majetku (inom nez je samotné Dielo)
vyplyvajucich z realizacie Zmluvy o dielo.

na svoje néklady zabezpeci vSetko zariadenie Staveniska potrebné pre realiziciu
predmetu Zmluvy o dielo;

na vlastné naklady zabezpeti oznadenie Staveniska v zmysle poZiadaviek Stavebného
zéakona, v zmysle zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku a v zmysle
poziadaviek Poskytovatela.

na zabezpeéenie aby Dielo vyhovovalo poziadavkém Zmluvy o dielo je Zhotovitel
povinny na vlastné néklady vypracovat’ Plan zabezpegenia kvality a Plan kontroly
kvality, ktory spiiia poziadavky série noriem 1SO 9000, dodr¥iavat’ a aktualizovat’ ich
po cely Cas realizicie prac. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby vietci jeho
subdodavatelia a dodavatelia vyhovovali poziadavkam zriadeného Planu zabezpetenia
kvality a Planu kontroly kvality:

zodpoveda za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za $kody
vzniknuté tretim osobdm a na veciach pri realizicii Diela, ktoré vykonava Zhotovitel,
bez ohl'adu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi
tretimi osobami. Zhotovitel sa zavizuje, Ze akikolvek nim spdsobenu, alebo
zapri€inent 8kodu pri realizacii predmetu Zmluvy o dielo odstrani tak, e uvedie
poskodenu &ast’ predmetu Zmluvy o dielo, pozemku alebo inej veci do povodného
stavu. Ak uvedenie do pévodného stavu nie je moZné, nahradza sa $koda v peniazoch.
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t)

Y)

aa)

bb)

cc)

dd)

Sumu néaroku na nahradu Skody sposobenej Zhotovitel'om je Objednévatel’ opréavneny
odpocitat’ z ¢iastky fakturovanej Zhotovitel'om;

Je povinny viest’ o pracach a dodévkach, ktoré vykonéva svoj stavebny dennik so
vSetkymi zdleZitostami v zmysle prislu$nych ustanoveni Stavebného zékona, do
ktorého musi zapisovat’ vietky podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. Zapismi
v stavebnom denniku nie je mozné menit a/alebo dopliiat’ Zmluvu o dielo. Zépisy
v stavebnom denniku podpisané Zhotovitel'om, Objednévatel'om a stavebnym dozorom
vykonané v silade so Zmluvou o dielo st pre zmluvné strany zavizné;

Je povinny pred nastupom na realizaciu prac podl'a Zmluvy o dielo zabezpeéit' pre
svojich pracovnikov a pracovnikov subdodavatel'ov absolvovanie vstupnych $koleni a
testov z PO a BOZP platnych v Slovenskej republike;

mdZe na stavbe nasadit’ len persondl, ktory ma poZadovani kvalifikaciu, a ktory
vykondva potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo alebo
stanovenych vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a v primeranom &ase;

Je povinny vybavit' svoj personal vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;

na zéaklade pisomného prikazu Objednavatela alebo Stavebného dozoru nahradi
personal, ktory Objednavatel’ ozna¢i za nedostatoéne odborne sposobily na vykon prac
pri plneni predmetu Zmluvy o dielo, bez ohl'adu na to, &i ide o personal Zhotovitel’a
alebo jeho subdodavatela. V opanom pripade je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi jednorazovii zmluvnii pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy
nedostatotne odborne spdsobily personal jednotlivo, tzn. za kazdi jednu osobu.

sa zavizuje pri realizicii Diela pouZit’ dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak, aby
sa Zhotovitel’ nedostaval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok
podl'a Zmluvy o dielo;

znada odo dfia zafatia prac na predmete Zmluvy o dielo aZ po prevzatie Diela
Objednavatelom nebezpecenstvo skody na predmete Zmluvy o dielo. Vzniknuta $kodu
Je Zhotovitel povinny bezodkladne opravit alebo nahradit’ na vlastné naklady tak, aby
bol predmet Zmluvy o dielo, resp. poskodena &ast’ pri odovzdani a prevzati bez vad a
v stilade so Zmluvou o dielo;

Je povinny bezodkladne pisomne ozndmit’ Objednavatelovi prekazky na odovzdanom
Stavenisku, ktoré m6zu spomalit’ alebo ohrozit’ préce na predmete Zmluvy o dielo;

na zaklade vzajomnej dohody s Objednavatelom mdze ukongit realizaciu Diela pred
uplynutim Lehoty vystavby, pri¢om Dielo musi byt riadne ukonéené v zmysle Zmluvy
o dielo;

sa zavézuje, Ze jeho pracovnici bud( nosit' obledenie zretelne jednotne oznadené
firemnou znackou, taktieZ mechanizmy, ktoré sa buda pohybovat’ na Stavenisku budi
oznacené firemnou znackou;

sa zavidzuje, Ze jeho pracovnici budi nosit’ ochranné pracovné pomécky v siilade
s predpismi BOZP a poziadavkami Objednavatela. Zhotovitefom povereny pracovnik
pre oblast BOZP bude oznémeny listom Stavebnému dozoru do 14 dni od podpisu
Zmluvy o dielo;

je povinny na vlastné néklady udrZiavat na prevzatom Stavenisku a prilahlych
komunikaciach, uréenych na dopravu materidlu poriadok a &istotu a odstrafiovat
odpady a negistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac. Ak Zhotovitel’ nesplni tito
svoju povinnost, vyzve Objednéavatel’ Zhotovitel'a na bezodkladné (najneskér viak do
3 dni od dorucenia vyzvy Zhotovitel'ovi ) spinenie tejto povinnosti a upozorni ho, Ze v



8.2

ec)

ff)

gg)

hh)

ii)

n

kk)

1))

mm)

pripade, ak tiito povinnost’ Zhotovitel’ nesplni ani po dorueni vyzvy, ma Objednavatel
pravo splnit’ povinnost’ Zhotovitela sam alebo pomocou tretich oséb na néklady
Zhotovitel'a, pri¢om v tomto pripade Objednavatel nie je viazany jednotkovymi cenami
Zhotovitela za podobnii &innost’ ani v pripade Zze si v Sitaznom vykaze vymer
uvedené. Zhotovitel' zdroveii straca narok na zaplatenie prac podl'a tohto pismena dd)
Zmluvy o dielo (ak boli si¢astou Sut'azného vykazu vymer);

je povinny uvolnit' Stavenisko k terminu ukondenia preberacieho konania alebo
v lehote uvedenej v odstipeni od Zmluvy o dielo. Ak Zhotovitel’ neuvolni Stavenisko
v stanovene] lehote, Objednavatel’ ho vyzve na splnenie tejto povinnosti a uréi
Zhotovitelovi primeranii dodato¢nti lehotu. Po marnom uplynuti tejto dodato&ne
poskytnutej lehoty je Objednavatel' opriavneny veci vo vlastnictve Zhotovitela
nachadzajice sa na Stavenisku nechat’ odstranit’ zo Staveniska tretimi osobami na
naklady Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel poru$i svoju povinnost vypratat’
Stavenisko podla tohto ¢lanku, je na vyzvu Objednavatel'a povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy deii omeskania
s vypratanim Staveniska. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika Objednéavatelovi
pravo na néhradu Skody v plnej vyske (vratane vysky prevysujicej zmluvni pokutu);

Je povinny v pravidelnych intervaloch zii¢astnit' sa na kontrolnych diioch zvolédvanych
Stavebnym dozorom za (i¢asti Objednavatel'a, Stavbyvediiceho a ostatnych zastupcov
Objednavatela a Zhotovitel’a;

Je povinny na zéklade Ziadosti podat’ Objednavatel'ovi, poverenému zastupcovi
Objednavatela alebo Stavebnému dozoru bez zbytoéného odkladu informacie
o skuto¢nostiach uvedenych v Ziadosti o poskytnutie informacii:

Je povinny ddsledne dodrZiavat relevantné predpisy tykajice sa bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci, najmé zékony &. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. &. 508/2009 Z.z.
a Nariadenia vlady €. 115 a 145/2006 Z.z., zakon &. 311/2001 Z.z. Zakonnik préce a iné
relevantné predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpeé&nosti pri praci;

Je povinny k datumu nadobudnutia t&innosti Zmluvy o dielo oznamit’ Objednéavatelovi
meno technika BoZP. Této osoba musi byt na vykon tejto &innosti kvalifikovana a musi
mat’ opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatren{ na zabrénenie pracovnym
Grazom. Jeho meno bude nahlasené tak Objednévatelovi ako aj Stavebnému dozoru
pred zacatim prac na stavbe;

Je povinny na vlastné néklady pripravit ,,Plan bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci®.
Téato dokumenticia musi reSpektovat’ zakon &. 124/2006 Z.z. Zhotovitel' odovzda
uvedeny plan Objednavatel'ovi pred zadatim prac a zarovell oznami zalatie Prac
InSpektoratu prac.

Jje povinny vykondvat vietky prace v stlade s planom bezpe&nosti a sledovat’ instrukcie
poverené¢ho pracovnika Objednavatel'a ohladne ochrany zdravia a bezpeénosti pri
praci.

Jje povinny informovat” Objednavatel'a o svojich subdodavateloch a pisomne Ziadat

sthlas s ich zmenou v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo.

Je povinny reSpektovat’ Specifika, ktoré spogivaji v skutoénosti, e Dielo je vykonavané
v areali nemocnice atomuto prispdsobit’ vykon prac /pracovna doba, hluk a pod./
zohl'adiiujlic v tomto smere pokyny Objednavatela.

Objednavatel’:

a)

Je povinny poskytnat’ Zhotovitel'ovi sainnost’ v rozsahu podrl'a tejto Zmluvy o dielo;
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9.3

9.4

9.5

b) je povinny po splneni povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo, protokolarne
odovzdat’ Zhotovitelovi Stavenisko;

c) Jje opravneny kedykol'vek kontrolovat’ realizaciu Diela;

d) je opravneny Ziadat' od Zhotovitea informacie o akychkolvek skutoénostiach
tykajicich sa predmetu Zmluvy o dielo;

e) Jje opravneny kedykol'vek pisomnym ozndmenim Zhotovitelovi prevziat’ vietky alebo
niektoré prava a povinnosti Stavebného dozoru vyplyvajuce z tejto Zmluvy o dielo.

f) Jje povinny prevziat’ skolaudované Dielo, v pripade ak st odstranené vietky vady diela
v zmysle poziadaviek Objednéavatela.

ODOVZDANIE A PREBERANIE DIELA

Preberacie konanie zvoldva Stavebny dozor na zaklade pisomnej Ziadosti Zhotovitel’a. Stavebny
dozor musi obdrZat pisomnil Ziadost' od Zhotovitel'a najmenej 14 dni pred pozadovanym
terminom zacatia preberacieho konania.

Ditum adas zaCatia preberacieho konania musi Stavebny dozor pisomne oznamit
Objednavatelovi a Zhotovitel'ovi najmenej 14 dni vopred.

Podmienkou zaCatia preberacicho konania je odstrénenie alebo nihrada vsetkych $kod
spdsobenych Zhotovitel'om na Zivote, zdravi alebo majetku Objednéavatela alebo tretich osdb.

Zhotovitel’ odovzda Objednavatel'ovi Dielo ako celok. Predpokladany termin odovzdania Diela
uvedie Zhotovitel' v Harmonograme préc.

Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat’ Objednavatel'ovi dokumenty
uvedené v tomto bode vo fyzickom vyhotoveni v 3 rovnopisoch a v elektronickej forme na
vhodnych technickych nosi€och dat /CD, DVD a pod./ vo formate "dwg* a “pdf* v poéte 3 ks.
Absencia niektorého z tychto dokladov je ddvodom pre nezacatie preberacieho konania.

a) Gplnt dokumentaciu skutoéného vyhotovenia Diela opatrenti pediatkou Zhotovitela;

b) podrobny geodeticky elaborit so zameranim realizovanej stavby v zmysle vysSie
uvedencho. Predpisuje sa zabezpecovat’ geodetickymi metédami polohové a vyskové
zameranie skutoného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich &asti pri
podzemnych vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim;

c) zoznam zmien oproti schvélenej projektovej dokumentécii odstihlasené projektantom,
Stavebnym dozorom s ich struénym odévodnenim;

d) geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného
bremena v poéte vyhotoveni uréenom Stavebnym dozorom;

e) vietky osvedCenia a zavdzné odborné stanoviskd potrebné k vydaniu kolaudaéného
rozhodnutia
f) protokoly o Gspe$nom vykonani jednotlivych ska$ok (konkrétne skusky vodotesnosti

kanalizacie a Sacht, tlakové sktsky, kamerové skusky, individudlne a komplexné
skiisky strojnotechnologickych zariadeni a pod.);

g) zaznamy skaSok a sihlasnych stanovisk ohladne telekomunika&nych, plynovych alebo
podobnych pripojok, pripadne zdznamy z tychto skiiSok od spravcov/prevadzkovatel'ov
v stavebnom denniku;

h) doklady o zhutneni zasypov ryh v komunikacidch a chodnikoch (protokoly o skiiske);
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9.6

9.7

9.8

i) spravy o odbornych prehliadkach, skuskach a Gradnych sktskach na vietky vyhradené
technické zariadenia podl'a vyhlasky 508/2009 Zb. vratane ich zoznamu

7 dokumentaciu komplexnych skasok a protokol o ispeSnom vykonani komplexnych
skusok;

k) koépie stavebnych dennikov;

)] Specifikaciu beznych poriich a ich oprav;

m) doklady vyZzadované podl'a platného zdkona o odpadoch a o zmene a doplneni

niektorych zakonov;
n) sprievodna dokumentacia strojov a zariadeni od ich vyrobcov;

0) dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a
stavebnych dodavok (atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a
materialov podl'a STN, protokoly o vykonani skisok, protokoly o tepelnom spracovani
materialov, zvdra¢skii dokumentaciu, dokumentaciu k tlakovym nadrZiam, protokoly
osvedCujici kvalitu pouzitych materidlov, spojovacich materidlov, elektrod, statické
vypocty stavebnych a ocel'ovych konstrukcii, pevnostné, tepelné a dynamické vypoéty
technologickych zariadeni apod.);

p) dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti elektrozariadeni, zariadeni
merania a regulacie, telemetrie a dispecerského riadenia (atesty, osved&enia o akosti a
kompletnosti strojov, kalibratné protokoly meracich pristrojov a snimacov, karty
Skrtiacich organov, zariadeni a materialov podl'a STN, protokoly o uréeni vonkajich
vplyvov podla STN, protokoly o nastaveni ochran, protokoly o vykonani skisok,
dokumenticia motorov, servopohonov, vychodzie spravy podla STN, prehlasenie o
zhode, 7e vyrobky, ktoré si zabudované do stavby spifiajii poziadavky technickych
predpisov a Specifikacii);

q) zépisnice o prevereni prac a konstrukeii, zakryvanych po&as vystavby;
r) zéaznamy o zaSkoleni obsluhy;
s) vietky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia podla

vSeobecne zdviznych pravnych predpisov a doklady poZadované Objednavatel'om
alebo Stavebnym dozorom;

t) doklady potrebné k riadnemu prevadzkovaniu Diela a pisomné potvrdenie budiceho
prevadzkovatela Diela, ze Dielo spliia podmienky prevadzky;

u) zoznam zariadeni z hl'adiska zaradenia hmotného majetku.

Preberaci protokol Diela bude obsahovat’ aj vyhlésenie, Ze diiom ukon&enia preberacieho
konania zac¢ina plynut’ zaruéna doba v zmysle Zmluvy o dielo. V preberacom protokole sa
uvedie ddtum zacatia a pripadne ukond&enia zaruénej doby.

Objednavatel nie je povinny prevziat’ Dielo alebo jeho &ast, ak toto nie je riadne vykonané,
najmé ak v Case, kedy mé dojst’' k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo
alebo jeho ¢&ast’ akékolvek vady alebo nedorobky alebo ak Zhotovitel neodovzda
objednavatel'ovi niektory z vy3Sie uvedenych dokumentov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade zistenia nedostatkov a vad Diela, resp. jeho niektorej
Casti alebo Casti, bude spisany zdpis o zistenych vadach a nedostatkoch diela, ktory bude
podpisany opravnenym zastupcom Objednavatel'a. Sudastou zapisu o zistenych vadach bude
detailny opis zistenych vad diela, resp. jeho &asti a nedostatkov a Objednavatelom uréeny
termin ich bezodplatného odstranenia zo strany Zhotovitel’a.
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Zavizok Zhotovitel'a podla Zmluvy o dielo sa povazuje za splneny, a teda Dielo sa povaZuje za
odovzdané riadne a véas Objednavatel'ovi, okamihom ukonéenia preberacieho konania, pri¢om
preberacie konanie sa povaZzuje za ukonéené podpisanim odovzdavacieho a preberacieho
protokolu podl'a Zmluvy o dielo obidvomi zmluvnymi stranami a riadnym odstranenim vad
uvedenych v preberacom protokole, resp. v zapise o zistenych vadach, obdrzanim pisomného
potvrdenia budiiceho prevadzkovatel’a Diela, ¥e Dielo spiiia podmienky prevadzky a sicasne
nadobudnutim pravoplatnosti rozhodnutia o povoleni na uZivanie Diela.

ZARUKY ZA DIELO

Zhotovitel ruéi za to, Ze predmet Zmluvy o dielo ma v dobe ukonéenia preberacieho konania
zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze spliia projektované technické a ekonomické parametre, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom Slovenskej republiky a podmienkam uréenym
v siitaznych podkladoch a v tejto Zmluve o dielo vratane jej priloh, a Ze nemé vady, ktoré by
rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v Zmluve o
dielo predpokladanym tGéelom.

Zhotovitel’ zarucuje, Ze tieto vlastnosti bude mat’ Dielo minimalne 60 mesiacov ( § 12 ods. 1
pism. b) bod 4 zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach) od ukonéenia preberacieho
konania. Zhotovitel' zéroveri zodpoved4 za to, Zze sa dodané mnoZstvo zhoduje s udajmi
v sprievodnych dokladoch.

Pre ¢asti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani predmetu
Zmluvy o dielo , za¢ina zdrucné doba plynit’ ditom ich odstranenia napriek tomu, Ze sa povazujl
za prebraté ditom ukoncenia preberacieho konania (§ 324 ods. 3 Obchodného zikonnika -
zavidzok Zhotovitela je splneny riadne az diiom odstranenia vietkych vad a nedorobkov
uvedenych v zapisnici o odovzdani a prebrati Diela).

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky vady, ktoré ma Dielo v ¢ase odovzdania vratane skrytych
a pravnych vad a za vSetky vady vzniknuté pocas zaru¢nej doby. Ak Objednavatel’ prevezme
Dielo so skrytymi vadami, ktoré nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati Diela a ktoré sa
vyskytni v zaruénej lehote, mé préavo na dodatoéné bezplatné odstranenie tychto vad za
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi vady bez zbytoéného odkladu po tom, &o ich zistil alebo
¢o ich mohol zistit’.

Od okamihu uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vady aZ do &asu riadneho
odstranenia reklamovanej vady v stilade s podmienkami Zmluvy o dielo, zdruéné doba neplynie.

Objednavatel’ v ozndmeni vad popiSe vadu a uréi Zhotovitel'ovi primerani lehotu na odstranenie
vady. Ak lehotu neurci, Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vadu najneskér do 10 dni od doruéenia
oznamenia Objednévatel'a. V lehote na odstranenie vady je Zhotovitel' povinny odstranit’
a/alebo nahradit’ aj vSetky Skody sposobené vadou a vsetky Skody spdsobené odstrafiovanim
vady. Vada sa povazuje za odstranent az okamihom odstranenia a/alebo nahradenia $kody
sposobenej vadou a Skody spdsobenej odstrafiovanim vady. V pripade, ak ide o vadu
sposobujlcu havarijny stav Diela alebo vadu, ktora spdsobila vznik havarie, tito je Zhotovitel’
povinny odstranit’ do nasledujiceho diia po jej oznameni Objednavatelom. Zhotovitel' je
povinny najneskér do 10 dni odo diia doruéenia ozndmenia Objednavatel'a o vade spdsobujucej
havarijny stav Diela alebo o vade, ktora spdsobila vznik havarie, odstranit’ a/alebo nahradit’ aj
vietky Skody sposobené vadou a vietky $kody spdsobené odstraiiovanim vady. V pripade, ak
v tejto lehote Zhotovitel’ neodstrani a/alebo nenahradi vSetky $kody spésobené vadou a vietky
Skody spdsobené odstrafiovanim vady, ma sa za to, Ze vada nebola riadne odstranena.
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Ak Zhotovitel neodstrani niektort zvad uvedenych v ozndmeni vad v urdenej lehote
aneodstrdni a/alebo nenahradi vsetky Skody spdsobené vadou a odstrafiovanim vady,
Objednavatel’ je opravneny odstranit’ vadu a $kody spdsobené vadou a odstrafiovanim vady
prostrednictvom odborne spdsobilej osoby na ndklady Zhotovitela, pri¢om nie je viazany
cenami alebo sadzbami uvedenymi v Zmluve o dielo. Takéto odstranenie vady nema vplyv na
platnost’ zdruky poskytnutej Zhotovitefom podla Zmluvy o dielo. Objednavatel'ove pravo na
uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstranenie vad Zhotovitelom tym nie je dotknuté.

Zhotovitel’ sa tymto zavdzuje uhradit' Objednavatelovi vynalozené naklady, ktoré vznikli
Objednévatel'ovi pri odstrariovani vady a/alebo $kody sposobenej vadou a/alebo odstrafiovanim
vady na zéklade faktiry vystavenej Objednavatel'om (ktorej prilohou budi doklady primeranej
dokaznej hodnoty, na zéklade ktorych bola stanovena hodnota fakturovanych prac). Lehota
splatnosti faktiry je 14 dni odo diia jej vystavenia. V pripade omeskania Zhotovitela so
zaplatenim vynaloZenych nakladov sa Zhotovitel’ zaviizuje zaplatit’ Objednéavatelovi uplatneni
zmluvnt pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy defi omeskania so zaplatenim vynaloZenych
nakladov.

Za vadu Diela podl'a kazdej opravnenej reklamécie je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od
Zhotovitel'a zmluvnii pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela. Tuto pokutu Zhotovitel’ neplati, ak
reklamovan( vadu odstrani v termine uréenom Objednavatelom a vtedy ak v tejto lehote
dohodne s Objednavatel'om termin odstranenia reklamovanej vady a takto dohodnuty termin
odstranenia vady aj dodrzi a reklamovand vada bude v celom rozsahu odstranend na naklady
Zhotovitela.

Zmluvnii pokutu za omeskanie s odstranenim vad poéas trvania Zmluvy o dielo podla &l. 11.7
Zmluvy je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi na zaklade vyzvy Objednavatel'a. Ak
ide o omeskanie s odstranenim vady spdsobujicej havarijny stav, Zhotovitel' je povinny na
zéklade vyzvy Objedndvatela zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,02% EUR za kazdy zalaty
deii omeskania s odstranenim tejto vady. Nesplnenie zavizku Zhotovitel'a odstranit’ vadu po
dobu dlhsiu ako 30 dni po uréenom termine je povazované za podstatné poruSenie Zmluvy o
dielo Zhotovitel'om, ktoré opraviiuje Objednavatel’a na odstiipenie od Zmluvy o dielo.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY O DIELO

Od Zmluvy o dielo moZno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva o Dielo, v pripadoch
podstatného porusenia Zmluvy o dielo v zmysle tejto Zmluvy o dielo a § 344 a nasledujice
Obchodného zdkonnika, Zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za skutone vykonané price
pisomne odsiihlasené Stavebnym dozorom.

Odstapenie od Zmluvy o dielo musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel’ méZze odstapit’ od Zmluvy o dielo alebo odobrat’ Zhotovitelovi &ast’ pric
tvoriacich predmet Zmluvy o dielo a poverit’ ich realizaciou tretie osoby na naklady Zhotovitel'a
ako jeho subdodavatel'ov z nasledovnych dévodov:

a) Zhotovitel' je v omeskani s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme alebo
v Zmluve o dielo o viac ako 60 dni, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitel' napriek pisomnému upozorneniu nezhotovuje predmet plnenia
v pozadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou o dielo;

c) ak Zhotovitel' napriek pisomnému upozorneniu opakovane zanedbava niektort
povinnost’ uvedend v Zmluve o dielo alebo vo vSeobecne zaviznych pravnych
predpisoch tykajticich sa predmetu Zmluvy o dielo.

Dévody odstlipenia od Zmluvy o dielo alebo odobratia Easti prac uvedené v élanku 12.3 Zmluvy
o dielo sa povazuju za podstatné porusenie Zmluvy o dielo.
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12.5  V pripade odstipenia Objednavatel'a od Zmluvy o dielo alebo v pripade odobratia &asti prac,
tvoriacich predmet Zmluvy o dielo v zmysle &lanku 3 Zmluvy o dielo, Zhotovitel’ je povinny
vratit' Objednévatelovi preplatok za nevykonané prace a nahradit $kodu a preukazatelné
zvySené néklady, ktoré vzniknii Objednéavatel'ovi predlzenim lehoty realizacie Diela, néklady
vzniknuté odstiipenim alebo odobratim &asti vykonov Zhotovitelovi a naslednym zadanim
realizdcie Diela alebo jeho &asti inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny
Zhotovitel'a) a preukazatelne zvySené naklady, ktoré vznikli Objednavatel'ovi v stvislosti s
doterajSou Cinnostou Zhotovitel'a na stavbe a v dosledku odstrafiovania vad jeho plnenia, a to
najneskor do 15 dni odo diia doruéenia vyzvy Objedndvatel'a Zhotovitel'ovi.

12.6  Pre ukoncenie prac si moze Zhotovitel’ narokovat’ primerant Ghradu za zabudované zariadenia.
Objednavatel'ovi pritom zostévaji zachované naroky na néhradu pripadnej $kody v plnej vyske.

12,7 Zhotovitel mdZe odstupit’ od Zmluvy o dielo v pripade, ak Objednévatel neplni svoje zmluvné
povinnosti vyluéne zd6évodov na strane Objednavatel’a, a tym Zhotovitelovi znemozni
vykonavanie Diela. Musi viak vyzvat Objednévatela a uréit’ mu dodatoéne primerant lehotu
na splnenie zavizkov vyplyvajicich zo Zmluvy o dielo a pisomne vyhlasit, Ze v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od Zmluvy o dielo odstupi.

12.8  Zhotovitel' mdZe odstipit’ od Zmluvy o dielo aj v pripade meskania Ghrady ceny jeho vykonov
z dévodov na strane Objednévatela o viac ako 60 dni po lehote splatnosti za predpokladu, ze
Objednévatel’ nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitel'a v lehote do 10 dni
od obdrZania takéhoto upozornenia. ZhotoviteI mé pravo na nahradu $kody a nakladov
sposobenych odstiipenim od Zmluvy o dielo, ktoré si uplatni bez zbytoéného odkladu.

12.9  Objednévatel je povinny Zhotovitel'ovi poslat’ stpis a kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov
a svoje d’alSie ndroky stvisiace s odstiipenim od Zmluvy o dielo najneskér 14 dni po vyaétovani
s nahradnym zhotovitefom. Zhotovitel' je povinny vytétované naroky Objednavatela podla
predchadzajicej vety zaplatit najneskér do 15 dni odo diia doru¢enia vyldétovania
Zhotovitel'ovi.

12.10 Prace a dodavky realizované ku diiu odstipenia od Zmluvy o dielo sa vyaétuja podla
zmluvnych cien v preukédzatenom rozsahu.

13. INE DOJEDNANIA

13.1  Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$$ej moci, o tom najneskdr do 3 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 3 dni po jej skonéeni, pisomne upovedomi druht zmluvni stranu. V opaénom
pripade sa mé za to, Ze okolnosti vy3$3ej moci nenastali. V pripade, ze by vy3sia moc spdsobila
odloZenie zmluvnych zévizkov o viac ako 1 mesiac, dohodni sa zmluvné strany na d’alsom
postupe realizacie Zmluvy o dielo.

13.2  Stavebny dozor, resp. Objednévatel’ sii opravneni kedykol'vek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachddzajice sa na Stavenisku na
podrobenie sa dychovej skidky na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade
pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit’ sa dychovej skiiske, ma pravo okamzite
vypovedat’ a trvale zakazat’ vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitel'a alebo
Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si u Zhotovitel'a
jednorazovii zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp.
odmietnutie podrobit’ sa skiiske.

13.3  Stavebny dozor, resp. Objednévatel s opravneni dat’ pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit’
pracu, ak Stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpe€nost uskutoéiiovanej
stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, stavby nie si realizované v pozadovanej
kvalite alebo hrozia iné vazne $kody.
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13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

Zmluvna pokuta za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a podl'a Zmluvy o dielo, pri
poru3eni ktorej nie je dohodnuta zmluvna pokuta osobitne, je 300,- EUR jednotlivo za kazdé
poruSenie aza kazdy zafaty den poruSenia iopakovane, az do diia, kedy bude poruSenie
zmluvnej povinnosti odstranené, priom zmluvna pokutu je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi na zdklade vyzvy Objednavatel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy,
ktoré bude dévodom na odstipenie vykonavatela od Zmluvy o poskytnuti prostriedkov alebo
dévodom na vratenie prispevku poskytnutého na zaklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
zdovodov na strane Zhotovitel'a., najmi, nie v3ak vyluéne nedodanie Diela riadne a véas
vzmysle ¢lanku 9.9 tejto Zmluvy, v ddsledku Eoho zanikne Objednavatelovi narok na
poskytnutie prostriedkov na zaklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkov, alebo Objednévatel'ovi
takyto narok nevznikne, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi na vyzvu
Objednévatel'a zmluvnii pokutu vo vyske zmluvnej ceny Diela. Zhotovitel’ vyslovne vyhlasuje,
ze takuto vySku zmluvnej pokuty povazuje za primerani a predvidatel'nii a Ze bola uréena
vzhl'adom na hodnotu a vyznam touto zmluvnou pokutou zabezpe&ovanej zmluvnej povinnosti,
a to najmé s ohl'adom na skuto&nosti uvedené v tomto &lanku 13.5a v €l. 2.1 2 2.2 tejto Zmluvy.

Zaplatenim ktorejkol'vek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy o dielo nie je dotknuty narok na
nahradu Skody v plnej vyske (vratane vysky prevySujicej zmluvni pokutu).

Zmluvny vztah sa bude riadit’ prdvnym poriadkom platnym na tzemi Slovenskej republiky.
Zavizny je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy o dielo.

V3etky spory, ktoré vznikni z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo zrusenie,
budu rieSené pred prisluinym vSeobecnym siidom Slovenskej republiky. Pisomnosti a podklady
doru¢ované postou sa povazuju za doruéené:

a) diiom prevzatia pisomnosti;
b) v pripade odopretia prijatia pisomnosti, diiom, ked’ jej prijatie bolo odopreté;
c) v pripade, ak adresit pisomnosti nebol zastihnuty a pisomnost’ sa uloZi na poste,

povaZzuje sa za dorucenu uplynutim tretieho diia odo dfia jej odoslania, i ked’ sa adresat
0 jej uloZeni nedozvedel;

d) v pripade, ak nie je mozné dorudit’ pisomnost’ na adresu uvedent v Zmluve o dielo
z ddvodu, Ze adresat nie je zndmy a ind adresa nie je druhej zmluvnej strane znama,
pisomnost’ sa povaZuje za doru¢ent diiom vratenia nedorudenej zasielky odosielatelovi.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze vzhladom na objem finanéného pinenia ztejto Zmluvy o dielo
a pravne postavenie Objednavatela si je vedomy skuto¢nosti, Ze ma postavenie partnera
verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zdkona & 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,ZoRPVS*). Na zaklade
tychto skutognosti Zhotovitel’ prehlasuje, Ze je v ¢ase podpisania tejto Zmluvy o dielo zapisany
v registri partnerov verejného sektora (d’alej len ,,RPVS*) v siilade so ZoRPVS. Zhotovitel’ tieZ
vyhlasuje, Ze v pripade ak bude pnit' predmet tejto Zmluvy o dielo prostrednictvom
subdodavatelov, ktori maji povinnost’ zapisovat’ sa do RPVS, musia byt’ v ¢ase uzatvorenia
tejto Zmluvy o dielo takito subdodavatelia zapisani. V pripade, ak po&as platnosti tejto Zmluvy
o dielo déjde k pravoplatnému vymazu subdodavatel'a predavajiceho z RPVS, je Zhotovitel
povinny okamzite ukon¢it plnenie tejto Zmluvy o dielo prostrednictvom takéhoto
subdodavatela.

Zhotovitel' je opravneny zmenit' subdodavatel'a len s predchadzajicim pisomnym stuhlasom
Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela predkladd Zhotovitel Objednavatel'ovi
pisomne minimélne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatela.
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13.11

13.12

13.13

14.
14.1

Zhotovitel' je v silade s § 41 zadkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor3ich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani®) povinny uvadzat aktudlne Gidaje o svojich subdodavateloch, idaje o osobach
opravnenych konat' za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, Gdaje o predmete subdoddvky a podiele subdodavatela na celkovej realizécii
predmetu Zmluvy o dielo. Tieto informacie uvadza Zhotovitel' v Prilohe k tejto Zmluve o dielo.
Zhotovitel’ je povinny pozadovat’ od subdodavatel'ov poskytovanie aktualnych udajov podla
predchadzajicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované adaje
Objednévatel'ovi. Ak Zhotovitel' zmeni subdodéavatel'a pocas trvania Zmluvy o dielo, je povinny
spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnut’ Objednavatel'ovi vietky udaje podla
tohto ¢lanku 13.11 Zmluvy o dielo a doklady preukazujiice splnenie podmienok udasti tykajiice
sa osobného postavenia nového subdodévatel'a v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od
povodného subdodévatel’a s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodéavatel’
musi byt opravneny dodévat’ tovar, resp. poskytovat’ sluzby v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny plnit’ vSetky povinnosti podl'a zakona o verejnom obstardvani a inych
suvisiacich pravnych predpisov (0.i. ZoRPVS), najmi

a) prostrednictvom opréavnenej osoby viest’ a udrziavat’ svoj aktualny zdznam v RPVS,

b) zabezpetit' splnenie povinnosti podla pism. a) u kazdého subdodéavatela a
navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet’, Ze nim poskytované plnenia
stivisia s plnenim predmetu tejto Zmluvy o dielo,

c) oznamovat' Objedndvatelovi aktudlne tudaje o svojich subdodavateloch, tdaje o
osobach oprdvnenych konat’ za subdodavatel'ov v rozsahu podl'a zdkona o verejnom
obstaravani, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodévatel'a na plneni predmetu
Zmluvy o dielo,

d) zabezpetit, aby subdodavatelia spiiali podmienky udasti tykajiice sa osobného
postavenia nového subdodévatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od
p6vodného subdodavatel’a s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy subdodavatel’
musi byt’ opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby, resp. vykonéavat’ stavebné prace
v rozsahu predmetu subdodavky.

Zmluvné strany sa zavdzuju vzajomne sa informovat o zmenach kontaktnych tGdajov a
zodpovednych pracovnikov za (i¢elom plnenia Zmluvy o dielo.

AUDITNA DOLOZKA

Zhotovitel', ako aj jeho subdodavatelia st povinni strpiet’ vykon kontroly /auditu stvisiaceho
s dodanym tovarom, pracami asluzbami kedykol'vek podas platnosti a G&innosti Zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, pre projekt: ,, Pristavba, nadstavbha
a rekonstrukcia psychiatrickych oddeleni”, koéd projektu: 11102-21-V10-00067, ato
opravnenymi osobami a poskytnat’ im vSetku potrebnu su¢innost’, Opravnené osoby sii:

a) MZ SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvys3i kontrolny arad SR, prisludna spréava finanénej kontroly, Certifikadny orgén
a nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujlice orgény a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Narodny implementaény a koordinaény organ,
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2) Osoby prizvané m:génmi uvedenymi v pism. a) az f) v silade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU,

15. ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1  Zmluva o dielo a v3etky jej pripadné dodatky sa riadi zdkonmi Slovenskej republiky. Vietky
dokumenty tykajiice sa Zmluvy o dielo budi vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy
neupravené v Zmluve o dielo sa spravuju ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnych
prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

15.2 Ak je Zhotovitel'om spolo¢ny podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch
alebo viacerych fyzickych alebo pravnickych oséb:

a) tieto osoby budi spoloéne a nerozdielne zodpovedné voé&i Objednavatelovi za
realizdciu Zmluvy o dielo a za vSetky zavizky vzniknuté na zéklade Zmluvy o dielo;

b) tieto osoby ozndmia Objedndvatel'ovi svojho vediiceho predstavitel'a, ktory bude
opravneny zavézovat’ Zhotovitel'a a kazdu z tychto osdb;

c) Zhotovitel' nesmie menit’ svoje zloZenie alebo pravnu formu bez predchadzajiiceho
stihlasu Objednavatel’a.

15.3  Zhotovitel nesmie zriadit zaloZzné pravo afactoring ksvojim pohladdvkam vogi
Objednavatel'ovi alebo k inym pohl'adavkam vzniknutym podla Zmluvy o dielo alebo s fiou
stvisiacich bez predchadzajiiceho pisomného siihlasu Objednavatel’a.

15.4  Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy o dielo tykajice sa vad predmetu Zmluvy o
dielo, zarucnej doby, rieSenia sporov, narokov Objednavatela na néhradu 3kody, zaplatenie
zmluvnej pokuty a inych narokov Objednévatel'a ostavaju v platnosti aj v pripade odstiipenia
od Zmluvy o dielo ktoroukol'vek zmluvnou stranou.

155 Zmluva o Dielo je vyhotovena v styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma
platnost’ originalu, s uréenim jedno vyhotovenie pre Zhotovitela a tri vyhotovenia pre
Objednavatela.

15.6  Zmluvu o Dielo je mozné menit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi
stranami, ktoré buda sucastou Zmluvy o dielo. Zmeny Zmluvy o dielo vykonané inak ako
formou pisomnych dodatkov st neplatné.

15.7  Tato Zmluva nadobtda platnost’ a ti€innost’ dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.
15.8 Zmluva o Dielo zanika v pripade:

a) ak Objednavatel’ nedoru¢i Zhotovitel'ovi Pokyn objednévatel'a do 18 mesiacov odo diia
podpisu Zmluvy o dielo; alebo

b) ak Objednavatel' odmietne prijat’ prostriedky na zéklade Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov; alebo

c) ak Poskytovatel’ neschvali pouzity postup zaddvania zakazky; alebo
d) ak Urad pre verejné obstaravanie nariadi zrugit pouzity postup zadavania zékazky.

V uvedenych pripadoch Zmluva o dielo zanika bez naroku Zhotovitela na zmluvni pokutu
alebo iné sankcie ¢i finanéné odskodnenie voéi Objednévatelovi.

15.9  V pripade, Ze niektoré z ustanoveni Zmluvy o dielo sa ukdze ako neplatné, neidinné alebo
nevynutitené, nebude to mat’ vplyv na platnost’, u€innost’ alebo vynutitelnost’ ostatnych
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ustanoveni. V takomto pripade st zmluvné strany povinné vyvinit Gsilie za iéelom nahradenia
takéhoto ustanovenia tak, aby to zodpovedalo pévodne zamysl'anému zameru zmluvnych stran.

15.10 Zmluvné strany si tito Zmluvu o dielo preéitali, vyhlasuju, Ze jej ustanoveniam rozumeji, Ze ju
uzatvéraji slobodne a bez natlaku, ¢o potvrdzuji svojimi podpismi na Zmluve o dielo.

L L/
V Levo¢i diia 2 z ‘[]3_ zuzl} V Medzeve diia 0// \_) 0/(:177
Nemocnica AGEL Levoca a.s. EUCOS SK s.r.o.

Ing. FrantiSek LeSundak Marek Matis
predseda predstavenstva konatel’

JUDr. Pavol Papciin
¢len predstavenstva

Nemocnica AGEL Levoda a, s
Probstnerova cesta 2/3082
054 01 Levoda
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